ERP 개발 컨설팅 계약서

발주자(갑) 블록오디세이 수행자(을) 데이톤

제1조 목적 및 업무 범위

ERP 요구사항 분석, 설계, 시범 구축, 사용자 교육 및 인수인계를 수행한다.

제2조 산출물 및 변경

요구사항 정의서, ERP 소스, 운영 매뉴얼을 제공한다. 범위 변경은 서면 합의한다.

제3조 계약 대금 및 지급

총 대금은 48,000 USDC로 한다. 요구사항 확정 30%, 구축 완료 40%, 최종 검수 30%.

제4조 검수 및 일정

세부 일정은 착수 시 합의한다. 갑은 산출물 수령 후 10영업일 이내 검수한다.

제5조 비밀유지 및 권리

양 당사자는 비밀정보를 보호한다. 신규 산출물 권리 이전은 대금 완납 후 적용한다.

제6조 에스크로 및 계약 종료

에스크로 이용 시 예치·검수·지급 조건을 별도 확정한다. 서명만으로 자금은 이동하지 않는다.

제7조 분쟁 및 기타 사항

미정 사항과 해지·정산 기준은 당사자 간 서면 합의하며, 분쟁 시 협의로 해결한다.

갑 블록오디세이

권한 있는 담당자 성명 및 서명

서명: _____

을 데이톤

권한 있는 담당자 성명 및 서명

서명: _____

예시 계약서입니다. 실제 거래의 범위, 권한, 일정 및 해지 조건을 확인하여 수정하세요.

전자서명과 공증, 에스크로 지급 승인은 서로 별도의 절차입니다.